

# 法務部矯正署基隆看守所

## 樹木鋸除、修剪及清運採購案需求說明書

- 一、請廠商進行樹木鋸除及修剪作業，鋸除與修剪位置為：機關大門右側圍牆1處、第二辦公室圍牆外2處及圍牆內3處、崇法街134巷3號、142號屋頂，共計11處。
- 二、地點：
- (一)本所大門入口處：右上方喬木。
- (二)第二辦公室：
1. 牆外花圃：喬木、椰子樹等。
  2. 牆內：椰子樹、喬木、龍柏、楓樹、枯枝等。
  3. 後方：喬木、枯枝等。
  4. 牆內花架拆除及廢棄物清運。
- (三)崇法街134巷3號及142號：建物屋頂雜草、枯枝及泥土清運等。
- (四)崇法街142號後方枯枝、廢棄物清運

### 三、本案委託事項：

序號	作業項目	說明
1	機關大門入口右側佈告欄上方喬木修剪。(編號1)	修剪至圍牆內及廢棄物清運。
2	第二辦公室外牆喬木(編號2)	修剪至二樓高度以下與修剪至貼近圍牆及廢棄物清運。
3	第二辦公室外牆椰子樹(編號3)	鋸除至貼近地面及廢棄物清運
4	第二辦公室牆內椰子樹二棵鋸除(編號4、5)	鋸除至貼近地面及廢棄物清運。
5	第二辦公室後方山坡喬木(編號6)	將枯枝移除並整理環境及廢棄物清運。
6	第二辦公室牆內龍柏(編號7)	修剪
7	圍牆內楓樹修剪(編號8)	修剪至約1-2樓高度處
8	圍牆內車庫喬木修剪(編號9、10)	修剪至約1-2樓高度處並整理環境及廢棄物清運。
9	崇法街134巷3號、142號屋頂雜草、枯枝及泥土清運。	將雜草、枯枝移除並整理環境及廢棄物清運

10	崇法街 142 號後方枯枝、廢棄物清運	將雜草、枯枝移除並整理環境及廢棄物清運
11	第二辦公室牆內花架拆除及廢棄物清運。	將花架拆除並整理環境及廢棄物清運

#### 四、廠商資格與責任：

- (一) 廠商應事先提報工作人員資料，並自決標之日起 7 日內，應提報本案代表人、有修樹專業資格之人員，及其他工作人員基本資料，送本所備查。
  - 甲、基本資料：身份證影本。
  - 乙、專業資格：指至少具有樹藝師證照、修樹證照、園藝技術士證照、造園景觀技術士證照、或園藝相關科系學歷其中任一項資格。
- (二) 廠商自決標之日起 5 日內，向本所提報「修樹工作計畫表」(如附件一)備查；非因不可抗力因素而變更計畫時，亦應事先通知本所，告知變更事由及提報更新後之「修樹工作計畫表」。
- (三) 廠商於提報「修樹工作計畫表」及進行修樹作業時，應參照行政院農業委員會林務局訂定之「景觀樹木修剪作業指引」(如附件二，下稱本指引)，若因違反本指引而造成本所財物損失，廠商應負一切責任。
- (四) 本案施作範圍為機關大門入口右側佈告欄上方喬木修剪、第二辦公室外牆喬木修剪、第二辦公室外牆椰子樹鋸除、第二辦公室牆內椰子樹鋸除、第二辦公室後方山坡喬木樹幹整理、崇法街 143 巷 3 號及 142 號屋頂雜草及泥土，廠商投標前應至本所進行現場勘查，並對於施作項目範圍等事宜進行確認；如未勘查而得標者，視為同意本所訂定之規格、數量，不得再就標單內容及項目辦理任何追加。
- (五) 廠商報價已包含修剪、鋸除、環境整理及枯枝、廢棄物清運、載送回收、相關保險、勞安費用及申請道路或其餘各式規費等履約所需各項費用，並應妥善評估擬定人員、工具、材料進出動線及範圍，不得為此要求加價或展延履約期限；進場前應先與本所討論，配合本所時程進行。
- (六) 廠商每日修剪工作結束後，修剪之樹枝、樹幹、樹葉等廢棄物應負責清運，不得遺留現場，施作範圍並應打掃乾淨。不得將廢棄物混入機關例行清潔維護工作之垃圾，並嚴禁違規亂倒棄置廢棄物，若有特殊情形需另為處理者，應先通報本所同意後處理。
- (七) 請廠商注意防疫、勞工安全及施工安全性，作業期間人員需全程配戴口罩及安全防護設備，現場須作好管制，維護人員進出

及作業安全，每日應清潔保持現場整潔，於每日作業結束後，須做好防護措施，垃圾雜物不得堆放於戒護區內。除得本所戒護科同意廠商將工具、材料放置於指定區域外，嚴禁堆放任何物品。履約期間若有變更或增加作業人員，需前一日(上班日)告知本所，並提供其資料。

- (八) 本所要求廠商提送之各項資料文件，若無法在規定之期限或通知期限送達或審核不通過，則顯見得標廠商無能力承攬，以可歸責於廠商之事由所致，本所有權得終止契約，並依採購法之規定及契約相關規定辦理。
- (九) 本案於法規、專業常識及習慣上所不可或缺者，廠商應於履約時一併考量。
- (十) 本案應依議價後所訂日期完成履約，各項規格驗收須達到本所之需求，如無法達驗收標準，廠商應負責改善至符合上述需求，其所增加之設備、材料、工資等費用，不得請求追加價款。
- (十一) 相關作業若涉及基礎工程部分，依行政院公共工程委員會所頒標準施工規範及相關規定、勞安規定作業。作業地點若於本所戒護區內，須配合本所戒護科指示及應遵守事項辦理，並落實防疫相關規定，施作人員需注射 3 劑新冠肺炎 (COVID-19) 疫苗滿 14 日以上，始得進入本所戒護區。戒護科指示及應遵守事項另由本所戒護科提供予得標廠商。
- (十二) 廠商施作期間須於施作範圍之道路前後段，或巷道周遭做好明顯之交通指示標誌，預防工作人員以外之行人或車輛進入修樹工作範圍，並有專責人員指揮監督，機動性維護交通安全。
- (十三) 廠商應做好工作安全防護措施，謹慎處理枝幹掉落或人員作業時可能造成的人身傷害及財物損害。因履約所造成之人員傷亡、財物損失，由廠商自負損害賠償責任。

五、樹木修剪、鋸除位置及示意圖：

(序號1)大門口右側喬木



(序號2)二辦前花園大樹



(序號 3) 二辦外花園椰子樹




圍牆前花園椰子樹(編號 3)太高至電線



椰子樹鋸除

(序號 4) 二辦圍牆內椰子樹



二辦內椰子樹(編號 4 上圖)太高



椰子樹鋸除




二辦內椰子樹樣(編號 5 下圖)太高




椰子樹樣鋸除

(序號 5) 第二辦公室後方喬木樹幹鋸除示意圖



二辦後方山岐喬木(編號 6)樹幹傾倒



鋸除示意圖

(序號6)第二辦公室牆內喬木修剪示意圖



車庫左方龍柏(編號7)、楓樹(編號8)太高



龍柏修剪、楓樹修剪至1樓-2樓之間




車庫右方喬木(編號9)太高



修剪至1樓-2樓之間



車庫後方喬木(編號10)及枯枝



車庫後方喬木及枯枝鋸除及清理



二辦內枯枝清運

(序號 7) 崇法街 134 巷 3 號屋頂、崇法街 140 號屋頂雜草枯枝及泥土



崇法街 134 巷 3 號屋頂前視圖  
(清理雜草枯枝及泥土)



崇法街 134 巷 3 號屋頂後視圖  
(清理雜草枯枝及泥土)



崇法街 140 號屋頂前視圖  
(清理雜草枯枝及泥土)



崇法街 140 號屋頂後視圖  
(清理雜草枯枝及泥土)

(序號 8) 崇法街 142 號後方枯枝、廢棄物清理

 <p>19/08/2022</p>	 <p>19/08/2022</p>
<p>崇法街 142 號後方枯枝、廢棄物前視圖 (將雜草、枯枝移除並整理環境及廢棄物清運)</p>	<p>崇法街 142 號後方枯枝、廢棄物後視圖 (將雜草、枯枝移除並整理環境及廢棄物清運)</p>

(序號 9) 第二辦公室牆內花架拆除及廢棄物清運

 <p>30/08/2022</p>	 <p>30/08/2022</p>
<p>第二辦公室牆內花架</p>	<p>將花架拆除並整理環境及廢棄物清運</p>